
    

GOBIERNO DE SANTA CRUZ 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA 

SECRETARÍA DE ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS 

CARÁTULA - CONVOCATORIA 

Procedimiento contractual 

Tipo: Licitación Pública Nº 01-2025 

Expediente Nº: 944.769-MEyM-25    Ejercicio: 2025 

Rubro comercial 

Rubro afín al motivo del Llamado 

Objeto de la contratación 

OBRA: OBRAS DE LIMPIEZA Y DEFENSAS RIO LOS ANTIGUOS / RIO JEINIMENI 
PLAZO DE EJECUCION: 60 (SESENTA) DÍAS CORRIDOS 
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 592.000.000,00 (PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
MILLONES CON 00/100). 
SISTEMA DE CONTRATACION: UNIDAD DE MEDIDA 

Costo del pliego  $ 592.000,00     

RETIRO DE PLIEGOS:        

Lugar / Dirección Horario 

Oficina de la Subsecretaría  de Compras y 
Contrataciones – Ministerio de Energía y Minería  

(M.E.y.M). 
Comodoro Rivadavia Nº 185 -9400- Río Gallegos, 

provincia de Santa Cruz 

De lunes a viernes de 10:00 a 16:00.  

CONSULTAS:           

Lugar / dirección Plazo y horario 

Página web: 
www.contrataciones.santacruz.gob.ar/contrataciones 

Subsecretaría de Compras y Contrataciones  
 Ministerio de Energía y Minería  (M.E.y.M) 

Comodoro Rivadavia Nº 185 -9400- 
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.  
 T.E.L (02966) 436653/437467/437455 
o por mail a compras@enermin.gob.ar 

Hasta tres (03) días hábiles 
administrativos anteriores a la fecha de 

apertura, de 10:00 a 16:00.  

PRESENTACIÓN DE OFERTAS:         

Lugar / dirección Plazo y horario 

Mesa de Entradas – Ministerio de Energía y Minería 
Comodoro Rivadavia N° 185, -9400-  

Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 

Hasta el día y hora de fecha de apertura 
de ofertas. 

De lunes a viernes de 09:00 a 16:00.    

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:         

Lugar / dirección Fecha / hora 

Ministerio de Energía y Minería 
Comodoro Rivadavia N° 185, -9400-  

Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. 

 
11:30HS 

 11/02/2026 
 

Muestras NO 

 
 
 
 



PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 
 

1°) Las presentes Bases Generales Reglamentarias, que formarán parte de los contratos 
pertinentes están destinadas a ser aplicadas por los Organismos Ejecutores en las Obras 
financiadas por la Provincia de Santa Cruz.  
Fijan las condiciones generales y establecen los derechos y obligaciones legales y técnicas 
que se crean entre el Organismo Ejecutor y las personas físicas o jurídicas con motivo de la 
licitación, adjudicación, contratación, ejecución y recepción de las Obras. 
En el contrato por sistema de unidad de medida la remuneración del contratista se basará en 
el precio fijado por cada unidad de la obra realmente ejecutada y medida. 
 
2°) Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares y las Cláusulas Particulares de 
cada licitación complementarán las normas contenidas en estas Bases Generales 
Reglamentarias, y serán también partes integrantes de los contratos pertinentes. 
 
3º) Conocimiento y Aceptación   
Quien concurra a la licitación de una obra financiada por la Provincia de Santa Cruz, no podrá 
alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de las leyes, de sus 
reglamentaciones y de estas Bases, y sus correspondientes pliegos, y el solo hecho de 
concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de 
los lugares donde la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de materiales, 
fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y 
municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, 
naturaleza de los terrenos, régimen de los cursos de agua, agua de construcción, energía 
para obra, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirán reclamos que 
se relacionen con alguno de estos puntos. Tampoco se podrá alegar en ningún caso, 
desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias y 
especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la 
documentación aprobada para las obras, para ninguna Ley, reglamento o disposición 
inherente a Obras Publicas o que con ellas tengan atingencia. 
 
4º) Terminología 
A efectos de su aplicación en la presente licitación, y en todo otro documento contractual se 
emplearán las siguientes denominaciones:  
OFERENTE: la persona física o jurídica que presente una propuesta en una licitación. 
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO: persona física designada por el oferente para 
representarlo en todos los actos del proceso licitatorio y suscribir toda la documentación de la 
oferta y/o contrato, según corresponda, acompañado del poder respectivo.  
ORGANISMO LICITANTE: El Organismo receptor del bien o servicio licitado, encargado de la 
planificación, gestión, evaluación, y posterior adjudicación de la contratación objeto del 
presente pliego. 
PLIEGO DE LICITACION: documentación legal y técnica que rige el presente llamado 
Licitatorio, apertura de ofertas, adjudicación y, junto con el contrato, la ejecución/ entrega de 
bienes o servicios. El mismo está compuesto por el pliego de Condiciones Generales, las 
Cláusulas Particulares, las Especificaciones Técnicas, Anexos, y por las Aclaratorias emitidas 
por la Subsecretaría de Contrataciones durante el proceso del llamado, previo a la apertura de 
las ofertas.  
ANEXO: Planillas de Cotización, y demás documentación que a título informativo se incorpora 
en el presente pliego de licitación. 
CIRCULARES: documentos integrantes del Pliego que emita y notifique fehacientemente a los 
adquirientes la Subsecretaría de Contrataciones. 
CONTRATO: convenio que regirá la relación entre el Organismo Licitante y el Adjudicatario, y 
cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos técnicos y legales que lo integran. 
ESTADO: la Provincia de Santa Cruz. 
OFERTA: la propuesta en precio, tecnología y demás características técnicas y económicas, 
presentadas por el oferente en una licitación, que comprende el conjunto de documentos que 
definen los aspectos económicos, el compromiso de mantenimiento de oferta con los detalles 
de la misma, el presente pliego con todos los anexos que lo componen, la planilla de 
cotización y en general todo otro documento incluido dentro del sobre cerrado.  
INFORME TECNICO: Resultado del análisis realizado por el Organismo Licitante a las ofertas 
obtenidas en el acto de apertura, conformado por 2 partes, una técnica y otra 



económica/financiera. Sirve de apoyo y asesoramiento para la evaluación por parte de la 
Comisión de Preadjudicaciones.  
COMISION DE PREADJUDICACIONES: Comisión creada para analizar, evaluar y emitir un 
dictamen técnico, económico y jurídico respecto de las ofertas presentadas en el marco de los 
procedimientos de contrataciones, a fin de recomendar fundadamente la propuesta más 
conveniente al interés público. 
PREADJUDICATARIO: proponente a quien la Comisión de Preadjudicaciones aconseja, en 
función del análisis de las ofertas y de los Informes Técnico y Económico, se le preadjudique 
la licitación.  
ADJUDICATARIO: el proponente al que se le comunique la adjudicación de la Licitación 
Pública, hasta la firma del contrato. 
PRESUPUESTO OFICIAL: valor oficial estimado estipulado por el Organismo Licitante para la 
pretendida adquisición o contratación. 
DIRECCION DE OBRA: servicio técnico y administrativo a quien el comitente encarga la 
administración y Dirección Técnica de la obra.  
INSPECCION DE OBRA: servicio técnico a quien el COMITENTE encarga el control, 
certificación y vigilancia de la ejecución de los trabajos por parte del COMITENTE.   
OBRA: estudio e ingeniería de detalle, ejecución, provisión de infraestructura, equipamiento y 
puesta en servicio de los trabajos y tareas licitadas. 
SUPERVISION: servicio técnico y/o administrativo, encargado por el COMITENTE, para la 
Dirección de Obra. 
 
5°) El Comitente podrá contratar la inspección de obra de acuerdo con las normas relativas a 
la contratación de consultores. En dicho caso el consultor y su personal desempeñarán las 
funciones descriptas en el presente Pliego relativas a la inspección. - 
 
6°) El contrato quedará integrado por las presentes Condiciones Generales Reglamentarias, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas, el Pliego de Cláusulas Particulares, Planillas de 
cotización y Anexos al Pliego de Especificaciones Técnicas, los Planos Generales y las 
Aclaraciones válidas que las partes hubieran admitido 
 
7°) Bases de la Licitación 
Las bases de licitación estarán integradas por la Ley de Obras Públicas de la Provincia          
N° 2743/04 y su Decreto Reglamentario N° 2960/05, supletoriamente por la Ley de 
Administración Financiera Nº 3755/21, su Modificatoria Ley 3810/22, Decreto Nº 1678/22 
Reglamento de Contrataciones, y por el Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de 
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas, los planos generales y de 
detalle, la oferta, las circulares aclaratorias, la adjudicación y por la contratación. 
 
8º) Plazos 
Cuando estas Bases, o los Pliegos correspondientes, no expresen lo contrario, todos los 
plazos establecidos se computarán en días hábiles administrativos. 
 
9º) Retiro pliego – Constitución Domicilio de Comunicaciones 
Los interesados podrán obtener el pliego de condiciones particulares, previo pago del costo 
del mismo, en la Subsecretaría de Compras y Contrataciones del Ministerio de Energía y 
Minería, sito en Calle Comodoro Rivadavia Nº 185 de la ciudad de Río Gallegos, provincia de 
Santa Cruz, en el horario de 10:00 a 16:00 horas.  
El precio de venta del pliego es el que se indica en los avisos respectivos y en ningún caso 
será reintegrado a sus adquirentes. Podrá ser adquirido por cualquier interesado, pudiéndose 
optar por alguna de las siguientes formas de pago: 

 Transferencia electrónica bancaria: a la cuenta N° 1-416144/9 de Tesorería General de la 
Provincia CUIT 30702533992 en el Banco Santa Cruz S.A. CBU 0860001101800041614490 a 
la Orden del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, desde cualquier banco del 
país. Debe aclarar en observaciones el tipo, número y concepto de la licitación a la que se 
está presentando, además del número de expediente de la misma. 

 Depósito en cuenta bancaria: cuenta N° 1-416144/9 de Tesorería General de la Provincia 
CUIT 307002533992 en el Banco Santa Cruz S.A. CBU 0860001101800041614490 a la 
Orden del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura. 
Debiendo luego efectuar el canje del ticket bancario por el recibo oficial de adquisición del 
pliego de bases y condiciones que acompañará la oferta.  



En esa oportunidad, constituirán también el “Domicilio de Comunicaciones” que constará en el 
respectivo recibo oficial de adquisición de pliego, debiendo consignar domicilio, teléfono y/o 
correo electrónico al que la Subsecretaría de Compras y Contrataciones enviará todas las 
comunicaciones previas al acto de apertura que hagan al proceso licitatorio, debiendo el 
destinatario, en caso de comunicaciones vía mail, confirmar su recepción. 
 
10º) Consultas y Aclaraciones 
Los interesados podrán formular consultas aclaratorias solo por escrito, hasta tres (3) días 
hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura, ante la oficina indicada en la cláusula 
9º), en el horario de 10:00 a 16:00, o a la siguiente casilla de correo electrónico: 

compras@enermin.gob.ar 
Las mismas serán derivadas al sector correspondiente del Organismo Licitante para su pronta 
respuesta. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas que se 
realicen fuera del término estipulado. 
Las consultas y sus respuestas, se comunicarán a todos los interesados que hubieren 
adquirido el pliego de condiciones particulares, en el “domicilio de comunicaciones” que hayan 
constituido al efecto – cláusula 9º.  
La Subsecretaría de Contrataciones podrá efectuar las aclaraciones de oficio que considere 
conveniente y extender los plazos de recepción de consultas y/o propuestas a su solo criterio. 
 
11º) No podrán ser Oferentes 
a) Las personas jurídicas o las personas físicas que, a título personal o como integrante de 
cualquier tipo de sociedad, estén legalmente comprendidos en alguna de las causales de 
prohibición y/o incompatibilidades previstas en la legislación vigente para contratar con el 
Estado provincial. 
b) Los fallidos o concursados, salvo que acompañen la correspondiente autorización judicial 
para presentarse.  
c) Los inhibidos judicialmente. 
d) Los deudores en ejecución del fisco nacional, provincial y municipal por decisión judicial o 
administrativa firme y mientras no cancelen la deuda. 
 
12º) Ofertas – Su presentación 
La oferta se presentará por duplicado, en un solo sobre o paquete y se recibirá en la Mesa de 
Entrada del Ministerio de Energía y Minería sita en calle Comodoro Rivadavia N° 185 -CP: 
9400- Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta el día y la hora fijados en el llamado.          
Deberá ser redactada en idioma nacional y presentadas por duplicado. Los sobres, cajas o 
paquetes se presentarán perfectamente cerrados y contendrán en su cubierta la identificación 
de la contratación a que corresponden, el día, hora y lugar de apertura.  
 
13º) Ofertas – Formalidades  
Toda la documentación integrante de la oferta deberá estar firmada en todas sus fojas por el 
representante técnico y el oferente o representante legalmente habilitado, debiendo en éste 
último caso adjuntarse el respectivo instrumento legal (poder ante escribano público, copia 
certificada –por autoridad judicial o escribano público- de acta de designación de la asamblea, 
reunión de socios, etc.) que lo acredite como tal, salvando las enmiendas y/o raspaduras que 
pudieran contener. 
 
14º) Inadmisibilidad de ofertas  
No serán consideradas aquellas ofertas que: 
a) No estuvieran firmadas por el oferente o su representante legal en todas sus hojas. 
b) Estuvieren escritas con lápiz. 
c) Carecieran de la garantía exigida o fuera insuficiente (Artículo 23º de la Ley Nº 2.743/04 
“Ley de las Obras Publicas en General”). 
d) Sean formuladas por firmas no habilitadas por el Registro Único de Proveedores del 
Estado, con las excepciones previstas en el Reglamento de Contrataciones del Estado 
(Decreto 1678/22). 
e) Contuvieran condicionamientos. 
f) Tuvieran raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidad, plazo de 
mantenimiento, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato y no 
estuvieran debidamente salvadas. 
g) Contuvieren cláusulas o determinaciones en expresa contradicción con las normas que 
rigen la contratación. 



h) Se encuentren alcanzadas por otras causales de inadmisibilidad expresa y fundadamente 
previstas en el presente pliego o en el Reglamento de Contrataciones del Estado (Decretos 
Nros. 2960/05 y 1678/22). 
En cualquiera de los casos citados, el oferente perderá la garantía de oferta constituida.  
Si la oferta tuviera defectos relacionados con los restantes requisitos indicados en estas 
condiciones particulares que, no impidan su exacta comparación con las demás presentadas, 
el oferente podrá ser intimado a subsanarlos dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, 
vencido el cual la oferta será desestimada sin más trámite. 
 
15º) Adjudicación parcial – rechazo 
La autoridad competente se reserva el derecho de dejar sin efecto la licitación, pudiendo 
rechazar una, más de una o todas las propuestas sin que estas decisiones puedan motivar 
reclamos de cualquier naturaleza por gastos, honorarios, reembolsos, retribuciones y/o 
indemnizaciones por parte de los oferentes. 
 
16º) Domicilios – jurisdicción 
Los oferentes, mediante declaración jurada, deberán: 

a) Constituir domicilio legal/especial en la provincia de Santa Cruz (calle, número, 
teléfono, dirección de correo electrónico, localidad, etc.). 

b) Someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales ordinarios locales. 
c) No encontrarse incurso en las prohibiciones previstas en la Cláusula Nº 11º). 

El domicilio constituido subsistirá a todos los efectos de la presente licitación mientras no se 
comunique por medio fehaciente a la Subsecretaría de Compras y Contrataciones Públicas el 
cambio del mismo, siendo validos hasta ese momento todas las notificaciones y actos 
practicados en el domicilio anterior. 
En el caso de las notificaciones por correo electrónico, las mismas se darán por 
recepcionadas a las 72 horas de su envío, por más que no hubiere respuesta por parte del 
oferente.  
 
17º) Garantía de Oferta  
La garantía de oferta se establece en el 1% del Presupuesto Oficial. La misma tributará el 
sellado de ley correspondiente, debiendo presentarse conjuntamente con la oferta y se 
constituirán a nombre de: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA – CUIT N° 30-71841013-0, 
sito en Comodoro Rivadavia N° 185, CP 9400, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, en 
alguna o algunas de las siguientes formas a opción del oferente:   
 
a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de Santa Cruz S.A., casa central y/o en sus 
respectivas sucursales del interior de la provincia; en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Maipú Nº 99, a la orden de MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA - FONDOS DE 
TERCEROS - Cuenta Corriente N° 0-1434740/1 o mediante transferencia a la misma, CBU N° 
0860001101800043474018, ALIAS: BARCO.EMPATE.TEJA, acompañando la boleta 
pertinente. 
 
b) Con seguro de caución mediante pólizas cuyas cláusulas no se opongan a las previsiones 
del Reglamento de Contrataciones del Estado (Decreto 1678/22), que serán extendidas a 
favor de la dependencia licitante. 
 

    En caso de optar por la alternativa b), deberá constar que el asegurador:  
-Se constituye ante el asegurado en fiador solidario, liso y llano, con renuncia de los 
beneficios de división y excusión, en los términos del Artículo Nº 1584 del Código Civil y 
Comercial de la Nación. 
-Se encuentra autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación y operables en la 
Provincia de Santa Cruz. 
-Se somete a la justicia de los tribunales ordinarios locales renunciando a otros fueros 
provinciales y nacionales, constituyendo domicilio legal/procesal en la provincia de Santa 
Cruz.  

     Las firmas de los representantes o responsables de las entidades aseguradoras, contenidas       
en las pólizas correspondientes a los seguros de caución, deberán certificarse por escribano 
(Decreto 411/69, XXIX-A, 341). En caso que la certificación aludida provenga de un escribano 
de jurisdicción extraprovincial, deberá contar, además, con la pertinente legalización. 

    Todas las garantías serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las 
obligaciones contraídas. 



 
18º) Garantía de Impugnación  
Aquel oferente que pretenda impugnar la licitación deberá presentar una Garantía de 
Impugnación que será del TRES por ciento (3%) del monto total ofertado y deberá ser 
integrada conjuntamente con la impugnación, en alguna de las formas consignadas en la 
cláusula 17º) y bajo idénticos requisitos. 
Las impugnaciones presentadas fuera del plazo establecido en las Condiciones Particulares o 
no garantizadas debidamente, no se considerarán. Las mismas se resolverán con la 
Adjudicación.  
En el caso de que la impugnación efectuada resulte procedente, será devuelta en el plazo de 
10 (DIEZ) días hábiles de efectuada la notificación del caso.  
Si la impugnación resultara improcedente, la garantía mencionada será ejecutada. 
 
19º) Garantía de adjudicación 
La garantía será del cinco por ciento (5%) del monto total de la adjudicación y deberá ser 
integrada dentro de los siete (7) días de recibida la comunicación de la adjudicación, en 
alguna o algunas de las formas consignadas en la cláusula 17º) y bajo idénticos requisitos. 
 
20º) Apertura de ofertas 
En el lugar, día y hora determinados para celebrar el acto, se procederá a abrir las propuestas 
en presencia de los funcionarios designados al efecto y todos aquellos que desearen 
presenciarlo.  
A partir de la hora fijada para la apertura del mismo, no se aceptarán bajo ningún concepto 
otras ofertas, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado (artículo 24º, párrafo 
segundo del Reglamento de Contrataciones del Estado Decreto 1678/22). 
Del resultado obtenido se labrará un acta, que será firmada por los funcionarios intervinientes 
y por los asistentes que deseen hacerlo. Durante el acto de apertura no se permitirán 
interrupciones por parte de los oferentes y/o sus representantes legales, pudiendo los mismos 
efectuar observaciones únicamente a la finalización del mismo, las que constarán en el acta 
respectiva. Las observaciones realizadas no revestirán en modo alguno carácter 
impugnatorio. 
Los oferentes podrán tomar vista del expediente por el que se tramita el procedimiento de 
selección, solicitando el pedido por escrito.  
Las actuaciones estarán disponibles para tal fin hasta tres (03) días hábiles posteriores a la 
fecha de apertura de ofertas y hasta tres (03) días hábiles administrativos posteriores a la 
comunicación de la Preadjudicación.  
 
21º) Preadjudicación  
La preadjudicación de las ofertas será realizada por la Comisión de Preadjudicaciones. La 
misma deberá recaer en la oferta más conveniente conforme potestad conferida en artículo 
30º de la Ley 2743/04. 
 
22°) Anuncios de la preadjudicación 
La preadjudicación será comunicada por la Subsecretaría de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Energía y Minería por él termino de cinco (5) días hábiles administrativos, 
conforme el artículo 34º del Decreto Nº 2960/05, mediante avisos puestos en el edificio de 
dicha dirección, notificación fehaciente en el domicilio electrónico constituido o por cualquier 
otro medio de comunicación que disponga dicha repartición. 

 
23°) Preadjudicación – impugnaciones 
Los interesados podrán formular impugnaciones a la preadjudicación dentro de los tres (3) 
días hábiles a contar desde la notificación. Las mismas deberán ser presentadas ante la 
Subsecretaría de Compras y Contrataciones del Ministerio de Energía y Minería, dirigidas al 
Sr. Ministro de Energía y Minería, acompañadas de la garantía correspondiente, cuyo monto 
perderá el recurrente si aquella fuera rechazada.  
 

24º) Gastos del contrato 
El contrato se suscribirá entre el Ministerio de Energía y Minería y el adjudicatario dentro del 
plazo que fije el organismo, debiendo abonar el adjudicatario el sellado que establece la ley de 
sellos en vigencia. 
 
 



25°) Mecanismo de la adjudicación 
En base a la preadjudicación realizada por la comisión respectiva, el comitente procederá a la 
adjudicación de los trabajos. 
La circunstancia de no haberse presentado más de una oferta no implicará, a priori, la 
adjudicación de la licitación. La presentación de propuestas no da derecho a los proponentes 
a la aceptación de aquellas por parte del comitente. 
 
26°) Notificación de la adjudicación 
Para formalizar la adjudicación el comitente notificará la misma al interesado en forma 
legalmente fehaciente a fin que se cumplan las diligencias requeridas para la firma del 
contrato. 
En caso de no comparecencia dentro de los diez (10) días hábiles subsiguientes a la fecha de 
la comunicación, salvo caso de fuerza mayor justificada, el adjudicatario perderá el depósito 
de la garantía de oferta, sin perjuicio de la sanción que pudiere corresponderle conforme la 
reglamentación vigente del Registro Único de Proveedores de la Provincia de Santa Cruz. 
 
27º) Transferencia del contrato 
Firmado el contrato, el adjudicatario no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte, a otra 
persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin la previa aprobación por parte del 
organismo licitante. En caso contrario, el Ministerio de Energía y Minería, podrá declarar 
rescindido el contrato de pleno derecho. 
 
28º) Sanciones 
El incumplimiento de las obligaciones y los plazos estipulados en el contrato, colocan al 
adjudicatario en estado de mora y por lo tanto sujeto a la aplicación de penalidades 
establecidas en los puntos siguientes: 

 

28.1°) Apercibimientos 
a) Por transgresiones a alguna/s de las exigencias consignadas en las cláusulas generales, 
particulares y técnicas del presente pliego de bases y condiciones y las previstas en las leyes 
nros. 2743/04, 3755/21, su modificatoria Ley Nº 3810/22 y sus decretos reglamentarios. 
b) Por no concurrir a tomar conocimiento de las órdenes de servicios asentadas en el libro 
respectivo. 
c) Por no estar presente el adjudicatario o su representante legal al momento de requerirse su 
intervención. 
d) La no concurrencia en tiempo y forma, en caso de urgencias y ante requerimiento de la 
inspección del profesional o técnico asignado. 
e) Cuando la contratista no cumpla con el pago de la contratación de seguros de A.R.T. y/o 
de responsabilidad civil y contra terceros, en el caso que sean abonado en cuotas, como así 
mismo con las responsabilidades emergentes de la legislación laboral. 
 

28.2°) Multa 
Corresponderá la aplicación de multa del 0,2% del valor del contrato por día, en cualquiera de 
los casos nominados en el inciso anterior, luego de la aplicación del tercer apercibimiento, 
cualquiera fuera la motivación que diera lugar al mismo. Los valores por multas aplicadas se 
deducirán automáticamente de la facturación del mes en curso a la fecha de sanción. 
 
29º) Penalidades 
El incumplimiento por parte de la contratista de las obligaciones contraídas, podrá acarrear las 
siguientes penalidades: 
CAUSALES 
a) Cuando la contratista no cumpla con la contratación de seguros que correspondieran de 
responsabilidad civil y contra terceros, como asimismo con un seguro de accidente de trabajo 
le corresponderá una penalidad del cinco por ciento (5%) del valor del precio total adjudicado. 
b) En caso que la inspección requiera con urgencia la presencia del contratista y/o profesional 
asignado, éste deberá concurrir en forma inmediata. La no concurrencia en tiempo y forma se 
aplicará el uno por ciento (1%) del precio total mensual del contrato. 
c) Por no iniciar el trabajo de reparación de las irregularidades acaecidas y asentadas en el 
libro de novedades. Por la demora a partir de la notificación se aplicará el uno por ciento (1%) 
del precio total mensual del servicio integral. 
 
 



30°) Normas para la rescisión del contrato 
El organismo licitante podrá rescindir el contrato previa intimación al contratado en forma 
fehaciente, para que regularice su situación, en los casos que se enumeran a continuación: 

a) Cuando el contratista no inicie los trabajos dentro del plazo establecido. 
b) Cuando el contratista abandone la obra licitada o paralice los trabajos sin una causa 

aceptada por el comitente. 
c) Cuando el contratista realice los trabajos con un ritmo que no esté en relación al plan de 

tareas de trabajo aprobado, sin que se encuentre para ello una causa justificada, a juicio 
exclusivo del comitente. 

d) Cuando el contratista transfiera el total o parte del contrato sin autorización escrita 
extendida por el comitente. 

e) En caso de convocatoria, quiebra o concurso civil del contratista. 
f) En caso de incumplimiento de la legislación impositiva, laboral, seguridad e higiene            

laboral y provisional por parte del contratista. 
g) Por acumulación de faltas que supere el cinco por ciento (5%) del valor total del contrato. 

 
31º) Futuros Procesos de Contratación 
Sin perjuicio de las multas por las pérdidas de las Garantías y sanciones que corresponda 
aplicar, las transgresiones en que incurran los oferentes o adjudicatarios, podrán ser tomadas 
en cuenta por la Subsecretaría de Compras y Contrataciones del Ministerio de Energía y 
Minería en futuras contrataciones al momento de evaluar los antecedentes del oferente. 
A tal fin, el análisis podrá alcanzar a las sociedades respectivas, a sus representantes y a 
quien posea participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la 
voluntad social. Igual presunción podrá recaer sobre empresas continuadoras, cuando existan 
suficientes indicios que, por su gravedad, precisión y concordancia, hicieran presumir que 
media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las sanciones impuestas a 
los antecesores. 
Las resoluciones que la Subsecretaría de Compras y Contrataciones del Ministerio de Energía 
y Minería adopte en virtud del presente serán comunicadas al oferente a los fines que 
correspondan, y permanecerán vigentes por un plazo de DOS (2) años.  
 
32º) Conformidad con las bases de la Licitación  
La sola adquisición del pliego de bases y condiciones supone el conocimiento del lugar y las 
condiciones en que deberá desarrollarse la obra, como así también plena conformidad con las 
bases de la licitación 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
33º) Objeto 
“OBRA: OBRAS DE LIMPIEZA Y DEFENSAS RIO LOS ANTIGUOS / RÍO JEINIMENI”, en 
un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que como ANEXO forman parte del 
presente pliego. 
 
34º) Plazo de mantenimiento de oferta 
Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de treinta (30) días hábiles 
administrativos, a contar de la fecha del acto de apertura. 
Al vencimiento de los plazos fijados para el mantenimiento de las ofertas, estas caducarán 
automáticamente. 
Si en la licitación respectiva se formulara impugnación, el plazo de mantenimiento de las 
propuestas presentadas en la misma se considerará automáticamente ampliado cinco (5) 
días. 
 
35º) Oferentes - condiciones requeridas 
Podrán formular ofertas quienes acrediten su inscripción, vigente a la fecha de apertura, en el 
Registro Único de Proveedores de la provincia de Santa Cruz, en el rubro afín al motivo del 
llamado.  
 
36º) De la presentación  
La oferta se presentará por duplicado, en un solo sobre o paquete y se recibirá en la Mesa de 
Entrada del Ministerio de Energía y Minería sita en calle Comodoro Rivadavia N° 185 - CP 
9400- Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, hasta el día y la hora fijados en los anuncios de 
09:00 a 16:00 horas.          
Las propuestas serán redactadas en idioma nacional, en moneda de curso legal, en hoja 
tamaño oficio, perfectamente foliadas indicando en el frente del sobre contenedor el número 
de la licitación, día y hora de apertura de las ofertas. 
Toda la documentación integrante de la oferta deberá estar firmada en todas sus fojas por el 
representante técnico y el oferente o representante legalmente habilitado, debiendo en éste 
último caso adjuntarse el respectivo instrumento legal (poder ante escribano público, copia 
certificada –por autoridad judicial o escribano público- de acta de designación de la asamblea, 
reunión de socios, etc.) que lo acredite como tal, salvando las enmiendas y/o raspaduras que 
pudieran contener. 
 
37º) Contenido de la oferta 
El SOBRE o PAQUETE, debidamente cerrado, deberá identificarse con la siguiente leyenda: 

 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2025 
APERTURA DÍA: ................ DE……………DE: 2026 -.............. HORAS. 

 
En el sobre que se abrirá en la fecha indicada como fecha de apertura de las ofertas, se 
incluirá la siguiente documentación: 
 

 Planilla de Cotización.  

 Pliego de bases y condiciones y anexos firmados en todas sus fojas por oferente y 
representante técnico. 

 Recibo oficial que acredite la compra de pliego (cláusula 9º). 

 DDJJ conforme (cláusula 16°). 

 Constancia de inscripción vigente extendida por el Registro Único de Proveedores del 
Estado, (cláusula 35º).  

 Constancia de cumplimiento de garantía de oferta, (cláusula 17°). 

 Designación de profesional habilitado que cuente con inscripción en el Consejo 
Profesional Ley Nº 272, con conocimiento en tareas de análoga naturaleza que oficiará de 
representante técnico del oferente.  

 Memoria descriptiva (cláusula 38.1°). 

 Plano general de la ciudad con localización de las obras. Esc. 1:15000 

 Planialtimetría detallada de los sectores, con la implantación de las intervenciones 
proyectadas. Esc. 1:500  

 Perfiles longitudinales 

 Perfiles transversales 



 Memoria de estabilidad de taludes 

 Plan de Trabajos 

 Curva de Inversión. 

 Antecedentes de la firma (cláusula 38.2°). 

 Certificados de visita (cláusula 38.3°). 

 Certificado de inscripción en Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas 
vigente al momento de la apertura.  

La CONTRATISTA, al finalizar la obra, deberá presentar los planos aprobados que exijan los   
Entes Provincial, Nacional y Empresas prestatarias de servicios con sus respectivas planillas, 
memorias, etc.  
Plan de trabajos y curva de inversiones, sujetos a aprobación de la SECRETARIA DE   
ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS. 
Si hubiere objeciones de parte de la INSPECCIÒN de la Obra, en lo referente a la 
documentación presentada, deberán realizarse las correcciones solicitadas, teniendo para ello 
un plazo de cinco (5) días corridos a partir de la fecha de devolución para su nueva 
presentación. El incumplimiento de cualquiera de los plazos por parte del ADJUDICATARIO, 
lo hará pasible de multas. El plazo de aprobación de cada Ente será fijado por los mismos. 
Para introducir modificaciones en los planos de proyecto ejecutivo, la CONTRATISTA deberá 
pedir autorización a la INSPECCION de la Obra, previo a la presentación ante los Organismos 
que correspondan. 
 
38°) Documentación a integrar por el oferente 
La presentación de la oferta implicará incluir la siguiente documentación: 
 
38.1°) Memoria descriptiva: Que permita interpretar los alcances de la obra en sus aspectos 
técnicos, Curva de Inversiones y Plan de Trabajo, que será ejecutada en su totalidad sin 
excepciones, en tiempo y forma por la empresa. 
 
38.2°) Antecedentes: El oferente deberá presentar detalle de obras ejecutadas y al menos 3 
(tres) referencias extendidas por prestatarios públicos y/o privados indicando la calidad del 
servicio asegurando la ejecución de obra con éxito y a total satisfacción de los comitentes. 
 
38.3°) Certificado de visita: Los oferentes deberán presentar certificado de visita extendido 
por el organismo licitante, el que certificará que el oferente ha realizado la correspondiente 
visita al lugar donde se emplazará la obra objeto de la presente licitación. 
 
38.4°) Constancia de inscripción en el registro nacional de constructores de obras 
públicas: Los oferentes deberán acompañar constancia de Registro Nacional de 
Constructores de Obras Públicas que certifique que la empresa inscripta.  
 
39°) Documentación a presentar previo a la firma del contrato: 
La CONTRATISTA deberá obligatoriamente presentar, previo al comienzo de los trabajos y 
ante la INSPECCIÓN DE OBRA, para su verificación la siguiente documentación: 

 Acta acuerdo de reestructuración salarial suscripta con la UOCRA, según Decreto N° 
1866/98. 

 Nómina de personal profesional y/o técnico: Deberá consignarse la nómina de 
personal profesional y técnico, debiéndose contar con un ingeniero/a, arquitecto/a 
(profesional habilitado que cuente con inscripción en el Consejo Profesional ley Nº 272) 
con conocimiento en tareas de análoga naturaleza que oficiará de representante 
técnico del oferente, y un maestro mayor de obra. Ambos deberán contar con probada 
experiencia en su especialidad, responsable de la ejecución de los trabajos, detallando 
datos personales y adjuntando copia de los títulos correspondientes debidamente 
certificados y antecedentes laborales debidamente acreditados. 

 Inscripción vigente en el IERIC. 

 Seguro de responsabilidad civil comprensiva por daños a terceros y sus pertenencias, 
valido hasta la recepción definitiva de la obra. 

 
40°) Documentación a tener en consideración por la Contratista: 
La CONTRATISTA deberá tener pleno conocimiento de las siguientes Normas, las cuales 
podrán ser adquiridas en la Dirección Nacional de Vialidad y en el Instituto Argentino de 
Racionalización de Materiales: 



 Pliego General de Especificaciones Técnicas más usuales de Vialidad Nacional, edición 
1994. 

 Norma IRAM 1524 Hormigones, preparación y curado en obras de probetas para 
ensayos de compresión. 

 Norma IRAM 1536 Determinación de la inconsistencia del hormigón de cemento 
Portland por el método del tronco de cono. 

 Norma IRAM 1541 Hormigones frescos. Muestreo. 

 Norma IRAM 1546 Hormigón. Método de ensayo de compresión. 

 Norma IRAM 1548 Peso unitario de los agregados. 

 Norma IRAM 1532 Método de ensayo de abrasión Los Ángeles. 

 Normas SIREA (ex-CIRSOC 201) en todo lo referente a aspectos tecnológicos del 
hormigón para estructuras de obras de arte; (CIRSOC 101-102-103-104-105-106) 
acciones sobre Estructuras (CIRSOC 301-302) estructuras de acero. 

 Normas de CiE para Tratados de Luminotecnia. 

 Normas IRAM 11601-11603-11604-11605. 
 
41°) Presentación de Análisis de Precios conjuntamente con la oferta: 
Los proponentes deberán presentar conjuntamente con su propuesta en forma completa y 
detallada, los análisis de precios que justifiquen los cotizados para cada una de las partidas 
consignadas en la planilla de cotización de precios. 
La falta de presentación de los análisis de precios podrá ser causal de rechazo de la 
PROPUESTA. La Secretaría de Estado de Recursos Hídricos podrá revisar, observar o 
rechazar los análisis de precios presentados por el OFERENTE, pudiendo, en caso que los 
mismos presenten irregularidades que afecten las bases de LICITACION proceder al rechazo 
de la PROPUESTA con pérdida de la garantía.  
Dichos análisis deben ser integrados con todos los elementos que hacen al costo del ítem, 
como ser: 
• Costo de los materiales que integran el ítem, que se incorporen a la Obra o sean necesarios 
para su ejecución. 
• Costo de la mano de obra, incluidas las cargas sociales. 
• Amortización de los equipos, calculada sobre el costo horario de las máquinas a utilizar; 
reparaciones y repuestos, combustibles, lubricantes y transportes hasta la Obra. 
Todos los elementos integrantes del costo de una partida, cuya incidencia en conjunto no 
supere el 2% (dos por ciento) de dicho costo, podrán ser agrupados en un único rubro a 
denominar "Otros Conceptos". 
Los precios de los materiales a utilizar para los análisis de precios serán calculados sin el 
impuesto al valor agregado (I.V.A.). 
A los integrantes señalados precedentemente se agregarán los gastos generales de la 
EMPRESA, los gastos indirectos de la Obra, el beneficio, el costo de financiación y el 
impuesto al valor agregado. Los OFERENTES indicarán en sus análisis los porcentajes que 
aplicarán sobre el costo directo del ítem por gastos generales y por gastos indirectos; mientras 
que en lo concerniente al beneficio, el porcentaje será del 10% (diez por ciento) del costo 
directo. 
Para la cotización del costo financiero se deberá tomar la tasa pasiva para depósitos a treinta 
días (B.N.A.) para el último día hábil del mes anterior al de la fecha de licitación. 
Los porcentajes de gastos generales, gastos indirectos, gastos financieros, serán los mismos 
para todos y cada uno de los ítems. 
En los trabajos suplementarios para los que haya que establecer nuevos precios, se 
mantendrán los porcentajes fijados por la fórmula correspondiente. Para aquellas partidas que 
individualmente no superen el dos por ciento (2%) del total cotizado y en conjunto no excedan 
el cinco por ciento (5%), podrán no presentarse análisis de precios, efectuándose el 
reconocimiento de las mismas en forma indirecta. 
Los análisis de precios deberán ser confeccionados de acuerdo a las normas modelo que se 
indican en el Anexo A. 
 
42º) Equipos: 
Si el equipo no es propiedad del OFERENTE, el contrato de alquiler deberá ser realizado y 
debidamente legalizado por Escribano Público. Asimismo, por cada equipo que no sea 
propiedad del OFERENTE, se deberá presentar un poder irrevocable a favor de la Secretaría 
de Estado de Recursos Hídricos para poder disponer de los mismos durante la ejecución de 
toda la Obra. Este poder será emitido por el propietario de cada equipo y deberá estar 
debidamente legalizado por Escribano Público. 



Serán minuciosamente controlados todos los equipos propuestos como así también el estado 
de conservación de los mismos. 
El incumplimiento a todo lo expresado en este Artículo será causal de rechazo de la OFERTA. 
Todos los gastos que demande la verificación de los equipos serán por exclusiva cuenta del 
OFERENTE. 
 
42.1°) Nomina completa de los equipos a presentar por los proponentes: 
Los PROPONENTES deberán llenar debidamente la "Planilla de Equipos" cuyo modelo se 
adjunta en el Anexo B, dejándose expresamente consignado que la SECRETARIA DE 
ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS no aceptará la ampliación de la referida nómina con 
posterioridad al acto licitatorio. 
La misma consta de nueve (9) columnas que indican respectivamente: 

 Columna 1: Nº de Orden Interno. 
Para llenar esta columna, las EMPRESAS deberán codificar o numerar sus equipos, lo 
cual facilitará la identificación para la INSPECCION o durante el desarrollo de la Obra. 
Previo a tratar la ADJUDICACION, la SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS 
HIDRICOS efectuará la inspección de la totalidad de los equipos mencionados. Antes de 
contratarse la Obra, éstos deberán estar en esta localidad, a disposición de la 
SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS. Estos equipos quedarán bajo la 
total responsabilidad de la CONTRATISTA y estarán afectados a esta Obra en 
exclusividad. Bajo ningún concepto la CONTRATISTA utilizará los mismos para la 
ejecución de trabajos en otras obras. Cuando por alguna eventualidad la CONTRATISTA 
tenga necesidad de mover algún equipo fuera del radio comprendido por esta Obra, 
deberá contar con la autorización escrita de la SECRETARIA DE ESTADO DE 
RECURSOS HIDRICOS. 

 Columna 2: Designación. 
Se refiere a la denominación del equipo o maquinaria. Ej.: retroexcavadora, hormigonera, 
etc. 

 Columna 3: Marca. 
Se refiere al nombre de la fábrica o al nombre con que dicha fábrica denomina a la 
máquina ofrecida. 

 Columna 4: Modelo. 
Se refiere al modelo de la máquina ofrecida por la fábrica antes mencionada. 

 Columna 5: Potencia o Capacidad. 
Se deberá expresar en las unidades que se indique el trabajo de la máquina en su 
capacidad operativa. Ejemplo: HP, M3, M3/H, etc. 

 Columna 6: Nº Horas de Trabajo. 
Se indicará el total de horas útiles trabajadas por la máquina al momento de la OFERTA. 

 Columna 7: Estado. 
Esta columna queda reservada a la SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS 
HIDRICOS, que deberá indicar si la máquina está en buenas condiciones, si se halla en 
reparaciones, o si está fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo 
de observaciones. 

 Columna 8: Ubicación Actual. 
La CONTRATISTA deberá indicar en el momento de la LICITACION dónde se encuentra 
el equipo ofrecido para poder realizar su inspección: Obra, taller de reparaciones, 
depósito, etc. 

 Columna 9: Fecha Probable de Disponibilidad. 
La CONTRATISTA deberá indicar en qué fecha la máquina queda en condiciones de 
ingresar a la Obra. 

 
43°) Obligación de presentar un plan de obras e inversiones: 
Se establece la obligatoriedad, para la EMPRESA que resulte adjudicataria de los trabajos de 
esta Obra, de presentar a la SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS., y 
dentro de los 7 (siete) días hábiles de firmada el Acta de Inicio de Obra, una actualización del 
Plan de Trabajos e Inversiones. 
Una vez aprobado por la INSPECCION, pasarán a integrar la documentación contractual. 
 
44°) Obligación de presentar planos conforme a obra ejecutada: 
La CONTRATISTA deberá presentar una vez finalizada la Obra, planos Conforme a Obra 
ejecutada, respetando la lista de proyecto ejecutivo. 



La INSPECCION de OBRA podrá exigir cualquier otro plano Conforme a Obra, que estime 
conveniente solicitar. 
Deberá la CONTRATISTA presentar un juego de copias en papel para su aprobación. La 
presentación, título leyenda y dibujo de detalle, serán de índole similar a la de los planos del 
proyecto. 
Los originales de los planos Conforme a Obra, junto con formato digital, deberán ser 
presentados en forma completa, antes de la recepción provisional de la Obra y de no merecer 
observaciones, se presentarán tres (3) copias. 
Si existieran observaciones, serán corregidas presentando nuevamente tres copias. Además 
presentará una copia de los archivos electrónicos con codificación inviolable, de los planos 
Conforme a Obra. En cada caso se coordinará con la INSPECCION el tipo de software de 
compatibilidad mutua. 
Hasta tanto sean aprobados los planos Conforme a Obra, no podrá efectuarse la recepción 
definitiva de la Obra. 
Todos los gastos correspondientes a la preparación de los planos originales y los juegos de 
copia respectivos, serán por cuenta de la CONTRATISTA. 
 
45°) Firma del Contrato 
La EMPRESA ADJUDICATARIA deberá presentarse a firmar CONTRATO dentro de los 5 
(cinco) días de notificada. Vencido este plazo la SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS 
HIDRICOS tendrá derecho a desistir de la adjudicación efectuada sin necesidad de 
comunicación alguna. En este supuesto caso podrá declarar anulada la LICITACION o 
adjudicar a otra oferta a su solo criterio. 
 
46°) Documentación del contrato 
Será documentación del contrato que simultáneamente ambas partes suscribirán: 
A) El pliego compuesto por: 
-El presente pliego de bases y condiciones con todas sus partes componentes, agregados y 
anexos, que podrá sustituirse por la declaración jurada del adjudicatario expresando su 
conocimiento y aceptación de todas y cada una de sus partes. 
-Disposiciones complementarias si las hubiere. 
-Planos, planillas y demás elementos gráficos que sirvieron de base para el llamado a 
licitación. 
-Especificaciones técnicas generales o la declaración jurada del adjudicatario de su 
conocimiento. 
-Especificaciones técnicas particulares. 
La documentación anexa al pliego. 
B) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de la documentación del 
llamado a licitación. 
C) La oferta aceptada constituida por la documentación gráfica y escrita. 
D) Los planes de trabajos e inversiones presentados por el adjudicatario y aprobado por el 
comitente. 
E) Las actas de entrega y de iniciación de los trabajos. 
F) Ordenes de servicios y comunicaciones formales entre las partes. 
G) Planos complementarios preparados por el contratista y aprobados por el comitente. 
 
47°) Inicio de la obra 
La Obra deberá iniciarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles de firmado el CONTRATO. 
Excedido este plazo será de aplicación las multas establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones Generales. 
 
48°) Mantenimiento del tránsito durante la ejecución de la obra 
Dado que la Obra se ejecutará próxima a calles en uso, la CONTRATISTA no podrá en ningún 
caso interrumpir el libre tránsito público de vehículos ni la libre circulación de las personas, 
Toda vez que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada, deberá habilitar 
vías provisionales laterales o desviará la circulación por calles auxiliares, previamente 
aprobadas por la INSPECCION. Tanto aquella como éstas, deberán ser mantenidas por la 
CONTRATISTA en buenas condiciones de transitabilidad, salvo que el proyecto disponga 
explícitamente otro procedimiento. 
La CONTRATISTA realizará los trabajos de modo de ocasionar la menor molestia al tránsito 
público, adoptando medidas para la comodidad de los usuarios y de los vecinos. Es obligación 



de la CONTRATISTA adoptar todas las medidas de seguridad necesarias. De ser necesario 
se publicarán las advertencias e indicaciones en medios locales. 
Si la CONTRATISTA no diera cumplimiento a las obligaciones relativas a habilitación de 
desvíos y señalización; la SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS previa 
intimación, podrá ejecutar dichos trabajos por cuenta y cargo de la CONTRATISTA tanto en lo 
que se refiere al costo como también en lo que atañe a las responsabilidades emergentes. En 
esos casos, la suma que corresponda imputar será descontada de la siguiente certificación a 
pagar. 
En zona en construcción, la CONTRATISTA deberá impedir que el público pueda transitar por 
tramos que presenten cortes, obstáculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que 
puedan ser motivo de accidentes; a cuyo efecto colocará letreros de advertencia y barreras u 
otros medios eficaces. 
Queda establecido que la CONTRATISTA no tendrá derecho a reclamo ni indemnización 
alguna de parte de la SECRETARIA DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS en concepto 
de daños y perjuicios producidos por el transito público de la Obra. 
Además, la CONTRATISTA será responsable de los accidentes que resulten atribuibles por 
defectuoso estado del desvío o a deficiencias, sustracciones o roturas del señalamiento o de 
medidas de protección. 
Los trabajos de señalización, orientación, guiado del tránsito y desvíos no computados ni 
presupuestados, serán por cuenta exclusiva de la CONTRATISTA y en consecuencia no 
recibirán pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberá satisfacer todos los requisitos de 
seguridad precedentemente señalados. 
La CONTRATISTA adoptará las medidas necesarias para mantener en buenas condiciones 
de transitabilidad a la calle existente, en los tramos donde no se realicen aún trabajos 
inherentes a la Obra. 
 
49°) Condiciones climáticas 
Los días en que las condiciones climáticas sean tales que no permitan la realización de 
trabajos, serán computados dentro del plazo de la Obra, a menos que las mismas sean 
verdaderamente extraordinarias y superen las condiciones normales y medias que establece 
el Servicio Meteorológico Nacional dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. 
 
50°) Aplicación de Sanciones: 
Las sanciones establecidas en el presente Pliego de Condiciones Generales, según su orden 
de importancia, serán aplicadas directamente por la INSPECCION, o por la COMITENTE en 
forma directa. 
Además, la CONTRATISTA, será pasible de ser sancionada con multas del 0.5 % (cinco por 
mil) del monto contractual, por cada día de incumplimiento de lo establecido en la Cláusula 
39° del presente Pliego y hasta un monto máximo del 20 % (veinte por ciento) del monto 
contractual, a partir del cual será pasible de rescisión de CONTRATO, sin que ello genere 
obligación alguna por parte del COMITENTE. 
Será considerada falta grave, el hecho de contratar personal indocumentado, debiendo la 
CONTRATISTA desafectar inmediatamente a dicho personal y comunicar la novedad a 
Migraciones delegación local, dependiente del Estado Nacional. De existir negativa o 
reiteración por parte de la CONTRATISTA a permitir esta situación, será causal de rescisión 
de CONTRATO, sin que ello genere obligación alguna por parte del COMITENTE. 
51°) Metodología para la modificación de curva de contrato: 
Utilizando como base el gráfico adjunto en Anexo C, se determinará la modificación de la 
curva de CONTRATO, la cual se practicará siempre a partir del mes en que se produzca el 
hecho que motiva la ampliación del plazo. Para el caso del ejemplo se supondrá que se 
aprueba una ampliación de 15 (quince) días en el mes 2 por lo que se determinará el 
porcentaje de avance en que disminuye la curva contractual en ese mes. Aplicando los 
valores numéricos será: 
 
    20 % x 15d / 30d = 10 % 
 
Se aplica este valor en la ordenada del mes 2 y se traza una horizontal hasta cortar la curva 
de CONTRATO; a partir de ese punto, el tramo de la curva BC no se modifica, por lo que se 
traslada el punto B al B' variando los porcentajes mensuales de inversión pero no la pendiente 
total de la curva. 
Los porcentajes de la nueva curva serán: 
 



    MES 1     40% 
                                           MES 2     50% 
    MES 3     70% 
    MES 4     85% 
                                           MES 5   100% 
 
Debe quedar claro que las modificaciones son siempre sobre la base de la última curva 
contractual APROBADA, no debiendo partir nunca de la curva de inversión real. 
 
52°) Prórroga de plazo para la ejecución de los trabajos 
Cuando el adjudicatario se exceda en los plazos fijados para la ejecución de los trabajos, se le 
podrá otorgar una prórroga siempre que demuestre que la demora se ha producido por 
causas justificadas, a juicio del licitante. 
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración únicamente las 
siguientes causas: 
-Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la 
ejecución de los trabajos. 
-Demoras comprobadas en la entrega de instrucciones por parte del organismo licitante, sobre 
dificultades técnicas imprevistas, debidamente solicitadas. 
-Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: 
-Los que tengan causa directa en actos del adjudicatario y sus representantes, no previsto en 
los pliegos de licitación o cualquier otro motivo anormal que el licitante juzgue conducente. 
Los pedidos de prórroga que solicite el adjudicatario, deberán ser presentados dentro de los 
quince (15) días de producido el hecho en que se fundan. Vencido dicho plazo no se 
considerará pedido alguno. 
Aprobada la prórroga, el contratado deberá efectuar las tramitaciones. A tal fin, el contratado 
deberá presentar un plan de mantenimiento actualizado para el período faltante, similar al plan 
de mantenimiento vigente y que permita recuperar los atrasos experimentados y la 
terminación de los trabajos en el plazo contractual original. El presente plan, para todos los 
efectos contractuales, sustituirá al aprobado originalmente, y servirá para controlar la marcha 
de los trabajos y realizar las certificaciones respectivas. La prórroga que pueda acordarse, no 
dará derecho a reconocimiento de ningún tipo de indemnización. 
 
53°) Libros de “Órdenes de servicio y pedido de empresa” 
Las comunicaciones por escrito entre la inspección (supervisión y/o comitente a través de 
aquel) y el contratado, se efectuarán indefectiblemente por intermedio de estos libros, que 
serán provistos por el adjudicatario. 
Deberán ser por triplicado, se foliarán en forma correlativa siendo sellados y firmados en todas 
sus hojas por la supervisión. 
Las ordenes de servicio como las notas de pedido, serán cronológicamente consignados en 
los libros correspondientes, debiendo ser numerados y fechados. El original quedará en el 
libro, el duplicado se entregará al contratista o a la inspección, (según corresponda) y el 
triplicado se agregará a la documentación. 
Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada al pie. 
Las órdenes, citaciones o instrucciones que la inspección debe trasmitir al contratado o su 
representante, serán extendidas en el libro de órdenes de servicio, en el que deberá 
notificarse en forma obligatoria dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser requeridas por 
la inspección. 
La negativa de notificarse de cualquier orden, motivará la aplicación de la multa prevista en el 
presente pliego, además de considerarlo legalmente como debidamente notificado. 
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de lo estipulado en el 
contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, 
salvo en caso que en ellos, se hiciera manifestación expresa de lo contrario. 
Aun cuando el contratado considere que una orden de servicio no se ajusta a los términos del 
contrato, deberá notificarse de ella, manifestando por escrito su disconformidad, sin perjuicio 
de presentar al licitante, por intermedio de la inspección y en el término de tres (3) días 
hábiles de producida su notificación un reclamo fundado de las razones que le asisten para 
observar la orden recibida. Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el 
contratado queda obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores 
reclamaciones por ningún concepto. La observación del contratado, opuesta a cualquier orden 
de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. El 
incumplimiento de una orden de servicio, además de hacer pasible al contratado de las multas 



y sanciones correspondientes, le permitirá al comitente poder ejecutar en cualquier momento, 
y a costa de aquel los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer pago y/o de la 
garantía contractual. 
 
54°) Notas de pedido  
Las comunicaciones que realice el contratado a la inspección o por su intermedio a la 
supervisión y al organismo licitante para observar y/o aclarar y/o definir detalles de ejecución y 
demás actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos, y que por su índole deban 
quedar por escrito, serán cronológicamente consignados en el libro de notas de pedido. 
Las notas de pedido deberán ser contestadas por el contratante, dentro del plazo de tres (3) 
días hábiles de efectuada su notificación a la inspección. 
 
55°) Derechos y obligaciones de las partes 
55.1°) Las obligaciones y sus modalidades de cumplimiento que asume el adjudicatario en 
virtud de la presente licitación, son las establecidas por las leyes de orden público, la 
legislación provincial y municipal, como así también las previstas en este pliego, en la 
propuesta efectuada por el oferente y las impuestas por aplicación de los principios generales 
del derecho administrativo. 
 
55.2°) El adjudicatario responderá por todos los hechos y obligaciones relacionados directa e 
indirectamente con la ejecución de la obra objeto del presente llamado. 
Cualquier hecho que pudiere afectar el cumplimiento del contrato deberá ser comunicado de 
inmediato en forma escrita y fehaciente (dejando constancia de ello en el libro de pedido de 
empresa), quedando a cargo exclusivo del adjudicatario las consecuencias generadas por el 
eventual incumplimiento. Los casos fortuitos o de fuerza mayor deberán ser probados a los 
efectos de su evaluación y resolución final. 
 
55.3°) Todo el personal afectado a esta obra estará bajo exclusivo cargo del adjudicatario, 
corriendo por su cuenta el pago de salarios, seguros, leyes sociales y previsionales y 
cualquier otro gasto sin excepción vinculado con la prestación del servicio, no teniendo en 
ningún caso la misma relación de dependencia con el Estado provincial. 
Por otra parte, queda debidamente entendido que la provincia no asumirá responsabilidad 
alguna y estará desligada de todo conflicto o litigio que eventualmente se generare por 
cuestiones de índole laboral entre adjudicatario y el personal que este ocupare. 
 
55.4°) El adjudicatario deberá mantener al día el pago de los salarios del personal empleado 
en el servicio y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinen la jornada de 
trabajo. El incumplimiento de dicha obligación será motivo de la suspensión de pago de las 
facturaciones. 
Asimismo, deberá cumplimentar con los pagos de los seguros establecidos en este pliego de 
bases y condiciones. 
 
56°) Reglamentaciones que rigen en el lugar de ejecución de la obra 
Será por cuenta del contratado el pago de las multas, el resarcimiento de los perjuicios de 
cualquier infracción de dichas leyes, disposiciones, ordenanzas, reglamentos, código, etc. 
Quedará también sujeto a la estricta observancia de los reglamentos del organismo licitante 
en los temas de disciplina, orden y/o aseo, tanto en vigencia al tiempo de la emisión del 
contrato, como los que pudieran dictarse con posterioridad. 
Los trabajos de la Obra deberán realizarse de manera de no dañar, alterar, modificar los 
espacios linderos de la obra y de no alterar la normal circulación. 
 
57°) Limpieza de la obra 
Es obligación del Contratista mantener en la obra y en el obrador una limpieza adecuada a 
juicio del Comitente y mantener el obrador libre de residuos. A la terminación de los trabajos 
deberá entregar la obra y los terrenos antes ocupados por el obrador en perfecto estado de 
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad, con la aprobación de la 
inspección de obra. 
Queda entendido que el sitio de los trabajos a cargo del Contratista, debe permanecer limpio, 
por lo que se deberá realizar durante la jornada de trabajo y al finalizar la misma (diaria). 
La limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado sucio como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos. 



Asimismo, el Contratista deberá retirar los escombros o materiales no utilizados y retirar de la 
vista todos los residuos inertes de tamaño considerable hasta dejar todas las zonas de obra 
limpia y despejada, la Contratista deberá realizarlo por su propia cuenta o contratar a una 
empresa, debidamente autorizada para retirar dichos residuos del Obrador y de la obra. 
Todos los residuos deberán ser depositados en los lugares y formas autorizadas por el 
municipio o indicados por Inspector. 
 
58°) Régimen del personal obrero 
a) El contratista empleará operarios competentes para ejecutar correctamente los trabajos y 
en cantidad suficiente para que la Obra se cumpla dentro de los plazos establecidos en el 
Contrato. 

b) La Contratista deberá cumplir con todas las disposiciones que en materia laboral y 
previsional establecen las leyes en vigencia. Las mismas podrán requeridas por la Inspección 
de Obras. 
 
c) La Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurriere al personal obrero 
durante la ejecución de la Obra, correspondiéndole en consecuencia las obligaciones que 
establece la legislación vigente, liberando de toda responsabilidad de éste al Licitador.  

d) Para la ejecución de los trabajos se establece que el 70% del personal contratado deberá 
ser residente en la Provincia de Santa Cruz en las condiciones estipuladas por el art. 4 de la 
Ley Provincial 2743 y su reglamentación. 
 
59°) Elementos de seguridad 
Si el servicio que realiza el contratado requiere el uso de elementos de seguridad, cascos, 
guantes, etc., o si por la naturaleza de los trabajos a ejecutar, fuera necesaria la utilización por 
parte de su personal de equipos especiales, los mismos serán provistos por el contratado. 
Asimismo, el organismo licitante se obliga al cumplimiento de todas las disposiciones legales 
vigentes en materia de seguridad y salubridad. 
 
60°) Inspección y supervisión de la ejecución contractual 
La inspección de la ejecución del contrato, será realizada por el organismo licitante, para lo 
cual designará a un inspector que posea constancia de inscripción en el Consejo Profesional 
Ley Nº 272 de la provincia de Santa Cruz. El inspector nombrado será el único encargado de 
confeccionar las notas en el libro de orden se servicio. Los certificados de obra serán válidos 
con el Vº Bº del Ministerio de Energía y Minería.  
El Organismo licitante comunicará por escrito al contratado los nombres de las personas 
encargadas de la inspección, aclarando la función a desempeñar por cada una de ellas. 
Además de las atribuciones propias de la inspección. 
 
61°) Trabajos no ajustados al contrato 
Todos los trabajos que no estuvieran conforme a la documentación contractual o que no 
respondiese a las órdenes comunicadas al contratista, aunque fueren de mayor valor que los 
estipulados, podrán ser rechazadas por el organismo licitante. 
En este caso, el contratado deberá absorber los costos de los trabajos realizados sin 
aprobación del comitente, estando a su cargo los gastos y responsabilidades generados por 
ello. El contratado retirará, a su exclusivo costo, dentro del plazo que la orden le señale, los 
materiales y elementos de toda clase que el comitente rechazare, si no lo hiciere se podrá 
hacerlo retirar a su costa, sin necesidad de interpelación alguna. 
 
62°) Aceptación o rechazo de trabajos y/o materiales 
El que la inspección dejará de observar y/o rechazar materiales y/o trabajos de calidad inferior 
o mal ejecutados, no implicará aceptación tácita de los mismos. 
 
63°) Vicios de los materiales y/o trabajos 
Todo el trabajo defectuoso ya sea causa de material o del trabajo será corregido y 
reconstruido por el contratado a su costa, según lo disponga la inspección dentro del plazo 
que se le fije. 
En caso de no cumplir con lo expuesto, el organismo licitante podrá realizarlo por cuenta de 
aquel y deducirlo de los créditos que se dispongan, cuando se sospechen que existen vicios 
en trabajos no visibles y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por 



tal motivo estarán a cargo del contratado sin perjuicio de las sanciones que pudieran 
corresponderle. En caso contrario las reconstrucciones necesarias para fundamentar la 
sospecha las observará el organismo licitante.  
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el contratado deberá 
reparar o cambiar los materiales defectuosos en el plazo que fije la supervisión a contar de la 
fecha de notificación.  
Transcurrido ese plazo dichos trabajos podrán ser ejecutados por el organismo licitante o por 
terceros a costa de aquel, deduciendo su importe de la garantía de contrato o de todo otro 
crédito que tenga el contratista a su favor.  
La recepción final de los trabajos no trabará el derecho del comitente de exigir el 
resarcimiento de los gastos, daños o intereses que le produjera la reconstrucción de aquellas 
partes de los trabajos en los cuales se descubrieran ulteriormente fraudes o el empleo de 
materiales impropios, tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determine el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 
 
64°) Responsabilidades 
El contratado será responsable de la correcta interpretación de los planos, especificaciones y 
pliegos para la realización de los trabajos ya que en caso de duda ha efectuado la consulta 
mediante pedido de aclaratoria previo a realizar su propuesta. 
En caso de que algunas cláusulas sean contradictorias, tendrá primacía el orden de prelación 
de los documentos establecidos en el pliego. 
64.1°) Responsabilidad legal: 
El contratado será responsable de la correcta realización de los trabajos y responderá por 
vicios y/o deficiencias que puedan observarse durante la ejecución y conservación de los 
mismos, hasta su recepción definitiva.  
Con posterioridad a ésta, el organismo licitante será responsable por el incumplimiento de sus 
obligaciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos respectivos del Código Civil, y 
las demás leyes vigentes, sin exclusión de la aplicación de los principios comunes del 
derecho, sobre responsabilidades por culpa o dolo.  
 
64.2°) DE LA RESPONSABILIDAD TÉCNICA DEL ADJUDICATARIO 
64.2.1°) Contralor de los trabajos: 
El contralor de los trabajos por parte del organismo licitante no disminuye de ningún modo y 
en ningún caso, la responsabilidad del contratado, quien deberá controlar por sí o por 
intermedio del representante técnico la documentación técnica (planos, cálculo de estructura e 
instalaciones, planillas, etc.) antes de comenzar las tareas, haciéndose responsable por toda 
omisión, accidentes, daños, contratiempos, siniestros, etc., de la utilización de materiales y 
enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como la variación de los planos y 
especificaciones de los trabajos contratados. 
 
 
64.2.2°) Responsabilidades técnicas: 
El responsable o representante técnico del contratado gestionará y firmará todas las 
presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de carácter técnico y estará presente en 
todas las operaciones de este tipo que sea necesario realizar en el transcurso de los trabajos, 
debiendo firmar las actas u órdenes de servicio respectivas. 
La incomparecencia del representante técnico o su negativa a firmar las actas, notificaciones, 
órdenes de servicio, etc., inhabilita al contratista por reclamos inherentes a la operación 
realizada, haciéndose pasible a la multa establecida en las presentes cláusulas generales, 
pudiendo además ordenar el comitente, la suplantación por otro profesional, en forma 
inmediata. 
 
65°) Responsabilidad hacia terceros 
El contratado es exclusivamente responsable de toda reclamación o acción de terceros que 
pudiera establecerse por razón de cualquier daño o perjuicio ocasionado a personas o cosas 
por los trabajos realizados, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados 
en los mismos, por negligencia, culpa omisión o imprudencia de él o de sus empleados u 
obreros. 
 
66°) Daños a personas y propiedades 
El contratado tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones para evitar 
daños a las tareas que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del comitente e 



inspección destacada en el lugar, a terceros y a las propiedades o casas del Estado o de 
terceros, así pudieran prevenir esos daños de maniobras del obrador, de la acción de 
elementos o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se 
produjeran, correrá por cuenta exclusiva del contratado. Estas responsabilidades subsistirán 
hasta la finalización del contrato. 
 
67°) Perjuicios contra incendio 
El contratado deberá extremar las medidas de precaución para evitar incendios en la obra 
durante su ejecución y conservación, debiendo a tal efecto disponer los elementos necesarios 
apropiados (matafuegos, etc.), según la naturaleza de los trabajos. 
Será responsabilidad del contratado y a su exclusiva cuenta, los perjuicios ocasionados en 
caso de incendio en el lugar donde se realizan las tareas, al comitente y/o terceros. 
 
68°) Garantía de materiales y trabajos 
El contratado garantizará y será responsable de la buena calidad de los elementos utilizados 
en los trabajos y de la correcta ejecución de los mismos de acuerdo a su fin. 
En consecuencia y hasta la finalización del contrato, la reparación de los desperfectos como el 
recambio de los materiales, quedará exclusivamente a su cargo. 
 
69°) Instrucciones de la inspección de los trabajos 
El contratado y el personal deberán cumplir las instrucciones y ordenes de servicios 
impartidas por la inspección y/o supervisión y en un todo de acuerdo a lo establecido en el 
presente pliego. 
 
70°) Materiales, abastecimientos, aprobaciones, ensayos y pruebas 
Todas las máquinas, herramientas y materiales que deban ser incorporados en función del 
plan de trabajo, serán nuevos y previamente aprobados por la inspección, para la cual el 
contratado deberá solicitarle su conformidad con quince (15) días de anticipación a la fecha 
prevista para uso en el plan de trabajos vigente. 
Los mismos responderán de corresponder, a las normas IRAM, salvo que razones de 
excepción de orden técnico o de escasez en plaza aconsejen lo contrario, y reciban 
aprobación expresa a exclusivo criterio de la inspección y/o supervisión. 
Cuando las especificaciones prescriban que algún material, máquina y/o elemento debe 
ajustarse a tipo o muestra determinada, se entenderá por ello su estricto respeto por el 
contratista, no pudiendo suministrarse materiales y/o elementos que sean equivalentes, 
quedando la autorización de su sustitución al juicio inapelable de la supervisión.  
Estos materiales, máquinas y/o elementos serán depositados y provistos en sus envases 
originales, cerrados o precintados y provistos del sello de garantía. 
La inspección podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto a cualquier 
material que el contratado tenga en depósito para incorporar a los trabajos. 
Los envases y precintos originales, no podrán ser abiertos hasta tanto no hayan sido 
inspeccionados. 
Durante la ejecución de los trabajos la inspección podrá realizar ensayos de los materiales en 
uso o extraídos de los envases cerrados, como de cualquier otro elemento cada vez que lo 
considere necesario estando el contratista obligado a aceptar las indicaciones que se le hagan 
al respecto. 
 
71°) Anticipo financiero 
Está previsto un anticipo financiero equivalente al VEINTICINCO por ciento (25%) del monto 
total del contrato a partir de la solicitud formalizada por el Contratista. El Contratista podrá 
solicitarlo sólo después de completadas las condiciones requeridas como previas al inicio de 
la obra y de suscripta el Acta de Inicio; acompañará para ello una garantía por el valor 
equivalente al monto anticipado, y podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas 
en la cláusula 17° del presente pliego y la factura correspondiente. 
Si el contratista no suministra la garantía de anticipo, el Comitente no efectivizará el pago del 
anticipo y ello no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al 
Comitente. 
La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado. 
El anticipo financiero no devengará intereses. Comenzará a reembolsarse desde el primer 
certificado de obra, y en todos y cada uno de los siguientes, mediante la deducción de cada 
certificado de montos proporcionales al porcentaje de avance de obra certificado 



mensualmente (que resulta de aplicar al monto anticipado el porcentaje certificado), hasta 
alcanzar el 100% del valor del anticipo. 
 
72°) Medición y certificación 
Se realizarán mediciones y certificaciones de la obra en forma mensual. 
 
73°) Plazo de pago de los certificados 
El plazo de pago será de 30 (treinta) días corridos a partir de la fecha de presentación de la 
factura conforme lo indicado por el Comitente, la cual deberá presentarse una vez ingresado 
el certificado al Organismo contratante debidamente conformado por la Contratista y el 
Inspector de Obra encargado de la supervisión de los trabajos. 
Para que el pago se efectivice, el contratista deberá haber presentado la correspondiente 
factura adecuada a las normas vigentes y demás documentación a la que estuviese obligado; 
la demora del Contratista en presentar esos documentos o su presentación imperfecta, 
extenderá por un lapso equivalente el vencimiento del plazo para el pago. 
 
74°) Fondo de reparo 
De cada certificado se retendrá el 5% (cinco por ciento) del importe del certificado como 
garantía de la correcta ejecución de los trabajos de la obra o fondo de reparo y para hacer 
frente a eventuales reparaciones que fueren necesarias y que el Contratista no ejecutare 
cuando le fuere ordenado. Estos descuentos se realizarán sin perjuicio de la garantía de 
cumplimiento de contrato. El Comitente no pagará intereses por las retenciones realizadas en 
dicho concepto. El monto del fondo o lo que quede de él se devolverá luego de la recepción 
definitiva. 
 
75°) Facturación 
El Contratista deberá emitir la factura correspondiente a nombre del Ministerio de Energía y 
Minería, consignando el número de expediente y presentarla ante la Secretaría de Estado de 
Gestión Financiera del Ministerio de Energía y Minería, sito en calle Comodoro Rivadavia N° 
185, (CP 9400), Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.  
La factura deberá cumplir con las exigencias previstas en la normativa fiscal, tanto nacional 
como provincial. 
Deberá presentar conjuntamente con la factura, constancia de pago de los salarios del 
personal empleado y de los seguros establecidos en el presente Pliego. La falta de 
cumplimiento de estas obligaciones, y sin perjuicio de las sanciones previstas en el presente 
Pliego, faculta al Ministerio a retener y no dar curso al pago de la factura hasta tanto se 
cumplimenten los requisitos exigidos. 
 
76°) Recepción 
76.1°) Recepción provisional 
Los trabajos serán recibidos provisionalmente por la inspección "ad-referéndum" del 
organismo licitante, cuando se encuentren terminados de acuerdo al contrato y se hayan 
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentación contractual. 
Se verificará el estado de los trabajos, y si no presentan fallas, o de presentarse, se tratase de 
fallas menores, subsanables durante el plazo de garantía a juicio exclusivo del comitente, se 
procederá a la recepción provisional de la obra y el plazo de garantía correrá desde la fecha 
del acta de recepción respectiva. 
En ningún caso se considerarán fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal 
de las instalaciones de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del comitente. Si los trabajos no 
estuviesen ejecutados con arreglo a las condiciones del contrato y documentos anexos, o 
presentaran fallas importantes o una cantidad considerable de fallas menores, se 
considerarán los trabajos como no terminados, postergándose la recepción provisional, hasta 
que todas las fallas estén corregidas y las tareas se encuentre ejecutada de acuerdo al 
contrato. 
En dicho caso, se fijará un plazo para que las mismas estén terminadas, sin perjuicio de la 
aplicación de las sanciones que le correspondan. 
Vencido el mismo, se procederá a una nueva verificación del estado de la obra. 
Si el contratado no corrigiese las fallas en el plazo acordado con el Ministerio de Energía y 
Minería, éste podrá corregirlas con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos 
necesarios de la garantía contractual y del fondo de reparo o deducirá el valor de las tareas 
asumidas del certificado final. 



Queda entendido que, de producirse este caso, el Ministerio de Energía y Minería ejecutará 
los trabajos en la forma que estime más conveniente para sus intereses, perdiendo el 
contratado, el derecho a todo reclamo, por cualquier concepto. 
Si el importe de las sumas a cobrar no fuera suficiente para cubrir el valor de los trabajos de 
reparación, será directamente a cuenta del contratista, se intimará a este último, previa a la 
acción judicial, a abonar el saldo que resulte por este concepto. 
De la recepción provisional de los trabajos, se labrará un acta en presencia del contratado, o 
de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito, que renuncia a 
este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación. 
En dicha acta se consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la 
cual empezará a correr el plazo de garantía. En caso de que el contratado o su representante 
se negara o no concurriese en la fecha fijada a presenciar el acto, o no contestasen a la 
invitación realizada fehacientemente por el licitante, éste efectuará la recepción provisoria 
dejándose constancia en el acta de la citación y ausencia del contratista, el cual perderá su 
derecho a impugnar o apelar los resultados de dicha recepción. 
 
76.2°) Recepción Definitiva 
Transcurrido el plazo de garantía establecido tendrá lugar la recepción definitiva, que se 
efectuará con las mismas formalidades que la recepción provisional, previa comprobación del 
buen estado de los trabajos realizados y verificación del correcto funcionamiento de las 
instalaciones, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que el comitente estime necesarias, 
pudiéndose repetir parcial o totalmente, las establecidas para la recepción provisional. Este 
acto no libera al contratado de las responsabilidades a que se refiere el artículo 1.646 del 
Código Civil. 
Si los trabajos se encontrasen en condiciones, se procederá a la recepción definitiva, 
dejándose constancia en el acta labrada al efecto. 
No se procederá a la recepción definitiva, aun cuando haya transcurrido el plazo de garantía, 
si existieren deficiencias pendientes de corrección, en cuyo caso, se procederá conforme a lo 
establecido para la recepción provisional. 
Recibidos los trabajos y realizada el acta correspondiente, se entregará al contratado una 
copia autenticada, aunque los trabajos hayan sido vistos y revisados varias veces por la 
inspección del comitente sin realizar observaciones. Ello no significa en modo alguno que 
hayan sido recibidas por el mismo, ya que las únicas recepciones legales de los trabajos son 
las que constan en las actas de recepción provisional y definitiva precedentemente 
establecidas. 
 
77°) Plazo de garantía 
Durante el plazo de garantía, que será de 12 (DOCE) MESES a partir de la fecha del acta de 
recepción provisional de la obra, las mismas podrán ser habilitadas, siendo por exclusiva 
cuenta del contratado, la reparación de los desperfectos que se produjeran por vicios de 
construcción, o cualquier otra causa imputable al mismo, como así también la reparación, 
reconstrucción, cambios y sustituciones de los trabajos, materiales o estructuras que se 
encontraran con desperfectos o fallas de cualquier clase, o por cualquier motivo que sea, 
hasta la recepción definitiva de los trabajos, salvo los defectos resultantes del uso indebido de 
las mismas. 
 
78°) Devolución de la garantía contractual 
La garantía contractual o los saldos que hubiere de estos importes, le serán devueltos al 
contratado dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a la aprobación de la recepción 
definitiva por el organismo licitante y una vez satisfechas las multas, las indemnizaciones por 
daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta suya. 
En caso de recepciones parciales definitivas, el contratado tendrá derecho a que se libere o 
devuelva la parte proporcional de la garantía contractual y del fondo de reparo. 
 
79°) Elementos a proveer: 
Para esta licitación, la contratista deberá proveer a la Secretaría de Estado de Recursos 
Hídricos, durante el segundo mes de ejecución de la obra los siguientes elementos: 
 

 1 (uno) GPS Diferencial Sistema K7 IMU ( Int UHF) +k6 (realidad aumentada) + 
H6 

 Curso capacitación uso + soporte técnico post venta ilimitado 

 1 (uno) Nivel óptico AE -7C – 360 



 1 (uno) Odómetro SitePro, modelo RS312M 

 1 (uno) Dron DJI Matrice 350 RTK 

 1 (uno) Pack básico de baterías para Drone 

 Curso capacitación uso drone 

 Cámara fotogramétrica zenmuse P1, sensor full Frame de 45 mp 

 TBC Aerial Survey – Licencia anual 

 Receptor base GNSS D – RTK 

 PC escritorio completa 

 Impresora multifunción ecotank 
 



A N E X O     A 
 
El análisis de precios deberá ser confeccionado, para todos los rubros intervinientes en la 
presente Licitación, respondiendo a la norma modelo que se indica a continuación: 
 

RUBRO: ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
 
1. MATERIALES (sin I.V.A.) 
1.1- Cemento                                      Kg/m3                                                                      $/m3 
1.2- Arena                                           m3/m3                                                                     $/m3     
1.3- Piedra                                          m3/m3                                                                     $/m3   
1.4- Acero redondo torsionado           Kg/m3                                                                      $/m3 
1.5- Alambre                                       Kg/m3                                                                      $/m3  
1.6- Madera promedio                        pie/m3                                                                      $/m3 
1.7- Clavos punta Paris                      Kg/m3                                                                      $/m3 
1.8- Malla sima                                   Kg/m3                                                                      $/m3 
 
 
2. EQUIPO 
         Descripción: 
    Hp                                            $ 
 
2.1. Rendimiento   m³/día 
 
2.2. Amortización e Intereses 
 
$       x      8 h/d      +    $     x    %    x     8 h/d =                        $/d 
     10.000                             2  x  2.000 
 
2.3. Reparación y Repuestos (80 % de Amortización) 
0.80   x   $/d =                                     $/d 
 
2.4. Combustible 
Gasoil = 0.16 lt/Hp.h  x  Hp  x  8h/d  x   $/lt                        $/d 
 
2.5. Lubricantes (30 % de Combustible) 
0.30   x   $/d =                           $/d 
 
2.6. Seguros y Patente (10 % de Amortización) 
0.10   x   $/d =                         $/d 
 
2.7. Mano de obra 
Oficial Espec.  $/d 
Ayudante   $/d 
   $/d  +  % aportes                      $/d 
 
2.8. Vigilancia (10 % de Mano de Obra) 
0.10   x   $/d =                         $/d 
 
 
3. EJECUCIÓN (incluir mano de obra según análisis propio) 
 
 
COSTO DIRECTO = C.D. materiales + C.D. equipo+ C.D. ejecución 
 
Costo Diario / Rendimiento                        $/m³ 
 
 
 



RUBRO  COLOCACION DE BOCA DE REGISTRO 
 
1. MATERIALES (sin I.V.A.) 
1.1- Cemento                                                       Kg/m2                                                         
$/m2 
1.2- Arena                                                           m3/m2                                                         
$/m2     
1.3- Piedra                                                          m3/m2                                                         
$/m2   
 
 
2. EQUIPO 
Descripción: 
                                        Hp                             $ 
 
2.1. Rendimiento    m2/día 
 
2.2. Amortización e Intereses 
 
$       x      8 h/d      +    $     x    %    x     8 h/d =                           $/d 
     10.000                             2  x  2.000 
 
2.3. Reparación y Repuestos (80 % de Amortización) 
0.80   x   $/d =                             $/d 
 
2.4. Combustible 
Gasoil = 0.16 lt/Hp.h  x  Hp  x  8h/d  x   $/lt                            $/d 
 
2.5. Lubricantes (30 % de Combustible) 
0.30   x   $/d =                             $/d 
 
2.6. Seguros y Patente (10 % de Amortización) 
0.10   x   $/d =                             $/d 
 
2.7. Mano de obra 
Of. Espec.   $/d 
Oficiales   $/d 
Ayudante   $/d 
   $/d  +  % aportes                        $/d 
 
2.8. Vigilancia (10 % de Mano de Obra) 
0.10   x   $/d =                            $/d 
 
 
3. EJECUCIÓN (incluir mano de obra según análisis propio)                                           $/m2 
 
 
 
COSTO DIRECTO = C.D. materiales + C.D. equipo+ C.D. ejecución 
 
Costo Diario / Rendimiento                        $/m2 
 



RUBRO: CALZADA DE HORMIGON 
 
 
1. MATERIALES (sin I.V.A.) 
1.1- Cemento                                                       Kg/m2                                                        
$/m2 
1.2- Cal                                                                Kg/m2                                                         
$/m2             
1.3- Arena                                                          m3/m2                                                          
$/m2 
1.4- Hidrófugo                                                      Kg/m2                                                         
$/m2 
 
2. EQUIPO 
 
Descripción: 
                                        Hp                             $ 
 
2.1. Rendimiento    m2/día 
 
2.2. Amortización e Intereses 
 
$       x      8 h/d      +    $     x    %    x     8 h/d =                           $/d 
     10.000                             2  x  2.000 
 
2.3. Reparación y Repuestos (80 % de Amortización) 
0.80   x   $/d =                             $/d 
 
2.4. Combustible 
Gasoil = 0.16 lt/Hp.h  x  Hp  x  8h/d  x   $/lt                            $/d 
 
2.5. Lubricantes (30 % de Combustible) 
0.30   x   $/d =                             $/d 
 
2.6. Seguros y Patente (10 % de Amortización) 
0.10   x   $/d =                             $/d 
 
2.7. Mano de obra 
Of. Espec.   $/d 
Oficiales   $/d 
Ayudante   $/d 
   $/d  +  % aportes                        $/d 
 
2.8. Vigilancia (10 % de Mano de Obra) 
0.10   x   $/d =                            $/d 
 
 
3. EJECUCIÓN (incluir mano de obra según análisis propio)                                          $/m2 
 
 
 
COSTO DIRECTO = C.D. materiales + C.D. equipo+ C.D. ejecución 
 
Costo Diario / Rendimiento                        $/m2 



RUBRO: ENRIPIADO 
 
1. MATERIALES (sin I.V.A.) 
 
Baldosas cerámicas                                          u/m2                                                   $/m2 
Adhesivo tipo Klaukol     kg/m²             $/m² 
Pastina                                          kg/m²         $/m² 
 
2. EQUIPO 
 
Descripción: 
                                        Hp                             $ 
 
2.1. Rendimiento    m2/día 
 
2.2. Amortización e Intereses 
 
$       x      8 h/d      +    $     x    %    x     8 h/d =                           $/d 
     10.000                             2  x  2.000 
 
2.3. Reparación y Repuestos (80 % de Amortización) 
0.80   x   $/d =                             $/d 
 
2.4. Combustible 
Gasoil = 0.16 lt/Hp.h  x  Hp  x  8h/d  x   $/lt                            $/d 
 
2.5. Lubricantes (30 % de Combustible) 
0.30   x   $/d =                             $/d 
 
2.6. Seguros y Patente (10 % de Amortización) 
0.10   x   $/d =                             $/d 
 
2.7. Mano de obra 
Of. Espec.   $/d 
Oficiales   $/d 
Ayudante   $/d 
   $/d  +  % aportes                        $/d 
 
2.8. Vigilancia (10 % de Mano de Obra) 
0.10   x   $/d =                            $/d 
 
 
3. EJECUCIÓN (incluir mano de obra según análisis propio)                                           $/m2 
 
 
 
 
COSTO DIRECTO = C.D. materiales + C.D. equipo+ C.D. ejecución 
 
Costo Diario / Rendimiento                        $/m2 



A N E X O   B 
 

Planilla de Equipos: 
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A N E X O     C 
 
Modificación Curva de Contrato: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

MEMORIA TECNICA: 

La obra que se licita consiste en tareas de limpieza, reencauce de río y ejecución de defensas 
con taludes en márgenes sobre Rio Los Antiguos y Rio Jeinimeni, los mismos están 
detallados en éste Pliego, dichos trabajos tienen como finalidad principal la de evitar daños a 
personas como así también a la propiedad privada que podrían ser causados por 
inundaciones ò por erosión del suelo, mejorar la infraestructura general del sistema de riego, 
minimizar el impacto de eventos naturales provocados por crecientes del río como 
consecuencia de numerosas precipitaciones ò por deshielo durante el período de meses 
desde agosto a octubre, además de proteger la biodiversidad y los ecosistemas de áreas 
vulnerables.La obra se plantea por tramos, divididos en 3 (tres) sobre rio Los Antiguos y 2 
(dos) sobre el rio Jeinimeni. Estas obras son fundamentales para la conducción del río, el 
correcto escurrimiento en los suelos de las chacras adyacentes y sobre todo del Sistema de 
riego de la localidad de Los Antiguos, destacando la importancia de dicha obra para el 
desarrollo de su producción de frutas finas, la cual se basa justamente en el abastecimiento 
de agua de éste sistema. También la obra es de gran importancia en lo que respecta a la 
defensa de inundaciones tanto en márgenes del rio Los Antiguos y Rio Jeinimeni, por 
crecimientos atípicos que pudieran producirse o la consecuencia de los deshielos que ocurren 
en meseta alta circundante al Monte Ceballos. A su vez, la red de canales de los dos 
Subsistemas será repasada en su totalidad y se repararán derivadores y compuerta, como ya 
se hiciera en 2024, para dotar a la localidad de un correcto sistema de suministro de agua 
para la producción de frutas finas, pasturas, hortalizas, etc.  

La obra consistirá en Limpiar, reencauzar y realizar defensas con taludes, la misma se dividirá 
en 3 tramos sobre Río Los Antiguos y en dos tramos sobre Río Jeinimeni. 

 
RIO LOS ANTIGUOS 
 
TRAMO 1: Limpiar, reencauzar y realizar defensas con taludes margen derecha y final plano 
contra barda margen izquierdo: (marcado en celeste en imagen adjunta) 
Comienzo del tramo en: 46º35’54.36”S  71º38’26.71”O  a  46º34’29.15”S  71º38’22.03”O 
Movimiento de suelo material grueso + roca media 
TRAMO 2: Limpiar, reencauzar y realizar defensas con taludes margen izquierda sobre barda: 
(marcado en amarillo en imagen adjunta, y el perfil de elevación) 
Comienzo del tramo en: 46º35’19.41”S  71º38’24.87”O  a  46º34’29.15”S  71º38’22.03”O 
Movimiento de suelo material roca media 
TRAMO 3: Limpiar, reencauzar y realizar defensas con taludes margen izquierda sobre barda 
y defensas de chacras ribereñas zona Cholasco: (marcado en blanco en imagen adjunta, y el 
perfil de elevación) 
Comienzo del tramo en: 46º34’29.15”S  71º38’22.03”O  a  46º33’16.30”S  71º38’21.27”O 
Movimiento de suelo material roca media y chica 
 
RIO JEINIMENI 
 
TRAMO 1: Reparación canal alimentador toma compuerta principal del sistema de riego del 
Río Jeinimeni 
Realizar obra de nivelación, asistencia a compuerta canal matriz y realización talud de 
defensa desde paredón toma hasta punto físico Límite Internacional. Distancia 60m, a 
cuantificar una vez realizado diseño y cálculo estructural. 
Ubicación 46º35’37.51”S  71º39’58.48”O   
 
TRAMO 2: Limpiar, reencauzar y realizar defensas con taludes margen derecha Rio 
Jeinimeni: (marcado en rojo en imagen adjunta) 
Comienzo del tramo en: 46º34’45.64”S  71º39’40.61”O  a  46º32’4.90”S  71º40’14.26”O 
 
 
Movimiento de suelo material grueso + roca media 



 
TRAMO 2A: Comienzo del tramo en: 46º34’45.64”S 71º39’40.61”O  a  46º33’42.68”S  
71º39’55.36”O 
Movimiento de suelo que consistirá en arrastre y construcción de talud de defensas y 
reencauce de río, evitando curvas pronunciadas y eliminación de islas por sedimentación de 
arrastre. 
 
TRAMO 2B: Comienzo del tramo en: 46º33’42.68”S 71º39’55.36”O  a  46º32’4.90.”S  
71º40’14.26”O 
Movimiento de suelo que consistirá en arrastre y construcción de talud de defensas, sin 
intervención sobre cauce de río.. 
 
EQUIPO MÍNINO: 
 

El equipo mínimo que deberá indefectiblemente afectarse a esta Obra por el término o plazo 
de la misma es el siguiente: 

 1 (una) topadora tipo D7 CAT ò Komatzu HD85 ò similar 

 1 (una) retroexcavadora a orugas mediana tipo CAT 220, Volvo 2100, Hyundai 210 ò 
similar 

 
 
OFERTA BASICA: 
Los trabajos se cotizarán de acuerdo a la siguiente planilla: 

Descripción U. Cant. $ Unitario $ TOTAL

A TRABAJOS PRELIMINARES

A.1.1 Documentaciòn de obra GL 1

A.1.2 Cartel de obra, señalizaciòn y obrador GL 1

A.1.3 Limpieza final de obra GL 1

B
OBRAS LIMPIEZA, REENCAUCE Y EJECUCIÒN DEFENSAS CON 

TALUDES RIO LOS ANTIGUOS

B1 TRAMO 1 

B.1.1 Limpieza, reencauce y ejecuciòn de defensas con taludes M³ 100.000

B2 TRAMO 2

B.2.1 Limpieza, reencauce y ejecuciòn de defensas con taludes M³ 98.000

B3 TRAMO 3

B.3.1 Limpieza, reencauce y ejecuciòn de defensas con taludes M³ 105.000

C OBRAS RIO JEINIMENI

C1 TRAMO 1 

C.1.1

Reparaciòn canal alimentador toma compuerta principal del sistema de riego 

del Rìo Jeinimeni y nivelaciòn asistencia a compuerta canal Matriz y 

ejecuciòn talud de defensa màs un camino lateral de servicio

GL 1

C2 TRAMO 2 A

C.2.1
Arrastre y  y ejecuciòn de talud de defensas, reencauce de rìo y eliminaciòn 

de islas por sedimentaciòn
M³ 41.000

TRAMO 2 B

C.3.1 Arrastre y  y ejecuciòn de talud de defensas M³ 52.000

TOTAL PROYECTO
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PRECIO TOTAL OFERTA: 
La presente propuesta importa la suma total de PESOS: ------------------------------------------------
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OBRAS LIMPIEZA, REENCAUCE Y EJECUCIÒN DEFENSAS CON TALUDES RIO LOS 
ANTIGUOS 
 
A -      TRABAJOS PRELIMINARES 
A.1.1- DOCUMENTACION DE OBRA: La Contratista deberá realizar el proyecto ejecutivo 

definitivo de la obra y de todos los detalles constructivos necesarios.  
         01-04 Plano de relevamiento Gral. 
         02-04 Planimetría de detalles 
         03-04 Perfil longitudinal 
         04-04 Perfiles transversales  

Los proyectos correspondientes serán presentados en tiempo y forma a la Inspección de Obra para su 
aprobación, y ante los organismos que correspondan se realizarán las tramitaciones pertinentes.  

A.1.2- CARTEL DE OBRA, SEÑALIZACIÒN Y OBRADOR: Se ejecutará y colocará un cartel de 

obra cuyas dimensiones y especificaciones serán las establecidas por la INSPECCIÒN, la Contratista 
podrá solicitar a la Inspección el soporte magnético en PDF, si lo cree conveniente. Todo el cartel y 
sus sostenes serán ejecutados de tal forma, que se asegure su duración y buen estado hasta la 
finalización de la Obra. La ubicación será acordada con la Inspección.  
Una vez finalizada la Obra, el cartel quedará en poder de la Secretaría de Recursos Hídricos. 
La Contratista adaptará la señalización de la obra de acuerdo a las reglamentaciones vigentes, previo 
acordar con la Inspección el área a afectar y sus ingresos. Adoptará las disposiciones necesarias para 
que los trabajos queden perfectamente circunscriptos; impidiendo el ingreso de personas ajenas a la 
obra y permitiendo la inspección de los trabajos sin riesgos ni peligros. Las instalaciones destinadas a 
Obrador serán provisorias y temporarias, provistas por la Contratista, quien las demolerá o retirará al 
final de la obra; tendrá deposito cubierto de materiales, vestuarios y baños del personal, 1° auxilios, 
oficina técnica, balizamiento, iluminación, agua y un cerco de cerramiento y seguridad. La ubicación 
del mismo será la que determine la Inspección. 
Todos los edificios provisionales serán conservados en perfecto estado de higiene, asimismo, deberá 
propiciar el abrigo de la intemperie y con la debida capacidad. 
Proporcionará, en perfecto estado los instrumentos necesarios para verificar los replanteos, 
mediciones, relevamientos y otros trabajos que motiven la ejecución de la obra.  
 

A.1.3- LIMPIEZA DE OBRA: Una vez terminados los trabajos y antes de la Recepción 
Provisional, la Contratista está obligada a retirar de las banquinas y zonas adyacentes dentro 
del ancho total de la obra, todos los sobrantes y desechos de materiales, cualquiera sea su 
especie, como así mismo ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias 
utilizadas para la ejecución de los trabajos. 
La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el Acta de 
Recepción Provisional mientras que, en las obras terminadas, a su juicio, no se haya dado 
cumplimiento a la presente disposición. 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones serán por 
cuenta exclusiva de la Contratista. 
 
B -      RIO LOS ANTIGUOS 
B.1- B.2- B.3 LIMPIEZA, REENCAUCE Y EJECUCIÒN DEFENSAS CON  TALUDES 

         Limpieza de río: 
Se utilizará  retroexcavadora anfibia o con orugas para operar en terrenos inestables  o con 
agua. La capacidad de inmersión y el alcance del brazo son factores clave a considerar. Se 
deberá evaluar la capacidad de carga del suelo para evitar hundimientos de la  maquinaria. La 
retroexcavadora deberá tener la capacidad de operar en la profundidad del río. La remoción 
de sedimentos puede ser necesaria para mejorar el flujo del agua y prevenir inundaciones. Se 
debe evaluar la cantidad y tipo de sedimento para determinar el equipo y la técnica 
adecuada. Es fundamental contar con personal capacitado para operar la maquinaria y aplicar 
medidas de seguridad como uso de equipo de protección personal, señalización adecuada y 
planes de emergencia.  
Se deberá realizar trabajo de encauce de río para facilitar la   limpieza del cauce,  
Estas acciones pueden incluir la remoción de sedimentos, vegetación y escombros, así como 
la estabilización de márgenes y riberas. El objetivo principal es mantener el río en condiciones 
óptimas para su función ecológica y para proteger a las poblaciones cercanas. 
Se deberá  considerar el impacto ambiental de la limpieza del río y tomar medidas para  
minimizarlo, como evitar la contaminación del agua y proteger la vegetación circundante. Se 
realizará  un monitoreo posterior a la limpieza para evaluar el impacto y realizar ajustes si es 
necesario.  
Los daños ocasionados a terceros, en cumplimiento de estas tareas, correrán a entera   
responsabilidad de la CONTRATISTA. 



Se deberán ejecutar las defensas con taludes necesarias teniendo en cuenta la necesidad de 
cada tramo, las mismas se realizarán con material extraído de la limpieza del río, las piedras 
serán retiradas y lavadas para luego ser utilizadas en dichas defensas, finalmente se le 
deberá aportar una capa de grava para su sellado. 

 
C-    RIO JEINIMENI 
C.1  TRAMO 1 
C.1.1- reparación canal alimentador toma compuerta principal  del sistema de riego del 
río Jeinimeni y nivelación asistencia a compuerta canal matriz y ejecución talud de 
defensa más un camino lateral de servicio: 
Se deberá localizar la fuente de la fuga en el canal alimentador, específicamente en la zona 
de la compuerta principal. Antes de cualquier intervención, será crucial cortar el suministro de 
agua al canal para evitar accidentes y pérdidas adicionales de agua. 
Se deberá retirar cualquier acumulación de sedimentos o residuos que puedan estar 
afectando el funcionamiento de la compuerta. 
Se revisará visualmente la compuerta principal, incluyendo las juntas, asientos y el vástago, 
para detectar signos de desgaste, corrosión o daños. En caso de encontrar juntas o asientos 
desgastados, proceder a su reemplazo. También se debe revisar y, si es necesario, 
reemplazar la empaquetadura del vástago. 
Después de realizar las reparaciones, abrir gradualmente el suministro de agua y verificar si 
hay fugas en la compuerta principal. 
Es importante seguir un procedimiento de trabajo seguro, especialmente al manipular 
compuertas que controlan el flujo de agua, y contar con la autorización necesaria si se trata de 
un canal o presa de mayor escala. La tarea de ejecución de camino de servicio consistirá en 
el barrido de material orgánico del lugar, el trabajo se realizarà con topadora lateral, el mismo 
deberá ser compactado hasta lograr la estabilidad deseada. Los daños ocasionados a 
terceros, en cumplimiento de estas tareas, correrán a entera responsabilidad de la 
CONTRATISTA. 
 
C.2 TRAMO 2A  TRAMO 2B 
C.2.1- C.3.1 Arrastre y ejecución de talud de defensas, reencauce de río y eliminación 
de islas por sedimentación: En la tarea de arrastre se deberá realizar la remoción de 
materiales como tierra, rocas  o escombros que se encuentran en la zona donde se 
construirán los taludes. Los mismos se realizarán sobre márgenes izquierdo y/o derecho 
según especificaciones.  

 
 
 


